

**Adenda No. 03 Invitación abierta No. 001 Inspección y Avalúo Técnico de Bienes Inmuebles
Encargo Fiduciario SALUDCOOP EPS-INMUEBLES No. 3-1-60652**

ADENDA No. 003

Invitación Abierta No. 001 Inspección y Avalúo Técnico de Bienes Inmuebles

OBJETO: Contar con el apoyo de persona jurídica que realice la inspección y los avalúos de los bienes relacionados en el Anexo No. 001, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la Ley 388 de 1997, Decreto 422 de 2000 y el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 620 de 2008 y demás normas concordantes y pertinentes para el trabajo a contratar, que permita establecer el valor comercial de cada predio.

La entidad en atención a las solicitudes formuladas dentro de la Invitación abierta No. 001 Inspección y Avalúo Técnico de Bienes Inmuebles de fecha 08 de febrero de 2016, para el análisis y distribución de riesgos y precisión del contenido y alcance de la Invitación, al igual que de acuerdo con las observaciones presentadas por los posibles oferentes, para una mayor claridad en las reglas del proceso y obtener una amplia participación dentro del mismo, ha determinado modificar y aclarar la Invitación Abierta No. 001, sus anexos y las Adenda No. 1 y No. 2 publicadas el pasado 12 de febrero de 2016 y 16 de febrero de 2016, respectivamente.

Las aclaraciones y modificaciones efectuadas al proceso se detallan a continuación:

- 1. MODIFICAR EL NUMERAL 7.3. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO** a los términos de la Invitación Abierta No. 001 el cual quedará así:

“(…).

7.3. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO

El contrato de prestación de servicios tendrá una duración de cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de la entrega de la información que SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN deberá entregar al contratista y que sea necesaria para ejecutar el objeto del contrato”.

Las demás condiciones y requisitos no modificados mediante la presente Adenda a los términos de la Invitación Abierta No. 001 y las Adenda No. 1 y No. 2 permanecen vigentes y no sufren modificación alguna.

Dado en Bogotá a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 2016.